Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE n. 177862223 effettuata da Comune di Rovigo

Sommario

Documentazione della Procedura 1
Configurazione della Procedura 2
Partecipanti alla Procedura 6
Gara aggregata 7
Adesioni Postume 7
Riepilogo Offerte 7
Attribuzione dei Punteggi 11
Registro di controllo 14
Comunicazioni di Procedura 16
Verbali intermedi 20

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato PLANETARIO - Relazione degli INTERVENTI_rev_4.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Computo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_Modulo Dichiarazione titolare effettivo_con trust.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Documentazione Fotografica_rev_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato	All_Dich_conflitto_interessi_OPERATORE_ECONOMICO.pdf
Documento Pubblicato	
Allegato	disciplinare lett invitoROVERDICRE'.pdf.p7m
Documento Pubblicato	
Allegato	DGUE.docx
Documento Pubblicato	
Allegato	dichiarazione integrativa DGUE agg.odt
Documento Pubblicato	
Allegato	TAVOLA PLANETARIO.pdf
Documento Pubblicato	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	177862223
Nome Procedura	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
Descrizione Procedura	
Codice Gara	16
Destinatari	
Codice CIG	A04187BC93
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
Num. Protocollo Interno	3339259
Num. Protocollo Ente	Non protocollata

Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
Codici categorie SOA	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome	Morelli Luisa
Login	user_193657
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Rovigo (00192630291)
Indirizzo email	appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Num. telefono	0425206249
Nome	Stellin Ilaria
Login	user_193658
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Rovigo (00192630291)
Indirizzo email	appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Num. telefono	0425206236
Nome	Papa Marco
Login	user_277189
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Rovigo (00192630291)
Indirizzo email	appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Num. telefono	0425206251

Responsabile Unico del Progetto

Nome	Plechero Marco
Login	user_288954
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Rovigo (00192630291)
Indirizzo email	comunerovigo@legalmail.it
Num. telefono	0425206121

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valuta di riferimento	EUR
Unitaria o totale?	Totale
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	giovedì 21 dicembre 2023 16.13.22 CET
Data di chiusura della fase di accettazione offerte	martedì 30 gennaio 2024 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ?	No
Giustificativo all'Offerta economica?	No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?	No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?	No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?	No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?	No
Base d'asta	206.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	6.000,00000 EUR
di cui costi del personale	-
Importo negoziabile su cui presentare offerta	200.000,00000 EUR
Soglia percentuale	0,10000 %
Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si

La gestione delle offerte anomale è attivata?	No
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	Minimax S.r.l.
Login	user_200729
Indirizzo e-mail	minimax.srl@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat	01470490291
Indirizzo	viale delle industrie, 3/B, 45100 ROVIGO (Italia)
Numero telefono	0425474524
Ragione sociale	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni
Login	user_144895
Indirizzo e-mail	realemariosrl@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	00909710295
Indirizzo	Vicolo Ponchielli n. 1, 45100 ROVIGO (Italia)
Numero telefono	042524164
Ragione sociale	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTEN- SE S.R.L.S.
Login	user_97746
Indirizzo e-mail	paganizzasasdiedilestensesrls@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	04506110289
Indirizzo	VIA GUOLA LARGA, 26, 35042 ESTE (Italia)
Numero telefono	04293422
Ragione sociale	RESIN PROGET SRL
Login	user_81497
Indirizzo e-mail	rp@pec.resinproget.it
P. IVA / Cod. Istat	00787740299
Indirizzo	VIALE DELLE INDUSTRIE, 190, 45023 COSTA DI ROVIGO (Italia)

Numero telefono	0425497090
Ragione sociale	Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.
Login	user_156216
Indirizzo e-mail	melato@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	03659540284
Indirizzo	via Case n. 2, 35046 SALETTO (Italia)
Numero telefono	042989550

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1706603410853
Num. Protocollo Interno	0202522
Num. Protocollo Ente	1706603410853
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTEN- SE S.R.L.S.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	martedì 30 gennaio 2024 9.30.10 CET

Offerta economica %	0,90000 %
Offerta economica EUR	198.200,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	2.000,00000 EUR
di cui costi del personale	40.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	6.000,00000 EUR
Offerta economica complessiva	204.200,00000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	BUSTA A - Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ELvcNpATniNMcwEUjRLtyg== Hash(SHA-1-Hex): 6660d543c8bc0d5efed456a59fb754123096ca8f Hash(SHA-256-Hex): 399c520b2b79650ad27ba354bfe94f2-3b461e4edd95bdd483118e7c64b1ce407 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Id Offerta	1706521253599
Num. Protocollo Interno	0195504
Num. Protocollo Ente	1706521253599
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	lunedì 29 gennaio 2024 10.40.53 CET
Offerta economica %	1,00000 %
Offerta economica EUR	198.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	1.584,00000 EUR
di cui costi del personale	45.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	6.000,00000 EUR
Offerta economica complessiva	204.000,00000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Busta Amministrativa.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EExVDC2GYKtJjfs/A37OrQ== Hash(SHA-1-Hex): 5742bee4389791014bfdfd3fb6c7879b0ccddf0a Hash(SHA-256-Hex): 13ce09a20990ccc06e379eb4643418d-ad0cb170beac387e1a59ac75675d7bafb Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Id Offerta	1706176064067
Num. Protocollo Interno	0179191
Num. Protocollo Ente	1706176064067
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	Minimax S.r.l.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	giovedì 25 gennaio 2024 10.47.44 CET
Offerta economica %	8,12500 %
Offerta economica EUR	183.750,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	7.500,00000 EUR
di cui costi del personale	110.250,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	6.000,00000 EUR
Offerta economica complessiva	189.750,00000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Busta.zip

	Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): aAEGwimujidfoYApwCaynQ== Hash(SHA-1-Hex): 3e496dc0cfa7f51717e26629acec65705d203824 Hash(SHA-256-Hex): c76d67692b059c7e91ecdd25a1e176e-111e5713beb003737af14727aed70fb5e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta	1706603410853
Fornitore	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	martedì 30 gennaio 2024 9.30.10 CET
Sconto	0,90000 %
Punteggio economico	11,08
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	11,08
Punteggi dei Parametri	

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	BUSTA A - Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ELvcNpATniNMcwEUjRLtyg== Hash(SHA-1-Hex): 6660d543c8bc0d5efed456a59fb754123096ca8f Hash(SHA-256-Hex): 399c520b2b79650ad27ba354bfe94f2-3b461e4edd95bdd483118e7c64b1ce407 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta	1706521253599
Fornitore	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	lunedì 29 gennaio 2024 10.40.53 CET
Sconto	1,00000 %
Punteggio economico	12,31
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	12,31
Punteggi dei Parametri	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Busta Amministrativa.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EExVDC2GYKtJjfs/A37OrQ== Hash(SHA-1-Hex): 5742bee4389791014bfdfd3fb6c7879b0ccddf0a Hash(SHA-256-Hex): 13ce09a20990ccc06e379eb4643418d-ad0cb170beac387e1a59ac75675d7bafb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta	1706176064067
Fornitore	Minimax S.r.l.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	giovedì 25 gennaio 2024 10.47.44 CET
Sconto	8,12500 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	100,00
Punteggi dei Parametri	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Busta.zip Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): aAEGwimujidfoYApwCaynQ== Hash(SHA-1-Hex): 3e496dc0cfa7f51717e26629acec65705d203824 Hash(SHA-256-Hex): c76d67692b059c7e91ecdd25a1e176e-111e5713beb003737af14727aed70fb5e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 30 gennaio 2024 11.05.42 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223) è iniziata.
martedì 30 gennaio 2024 11.05.35 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1706603410853) della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 30 gennaio 2024 11.05.35 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1706521253599) della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
martedì 30 gennaio 2024 11.05.35 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1706176064067) della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 30 gennaio 2024 10.43.09 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_97746 sulla Procedura con ID 177862223 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 30 gennaio 2024 10.43.09 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_144895 sulla Procedura con ID 177862223 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 30 gennaio 2024 10.43.09 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_200729 sulla Procedura con ID 177862223 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 30 gennaio 2024 10.00.03 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223).
martedì 30 gennaio 2024 9.30.10 CET	Invio Offerta	L`offerente COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223).
lunedì 29 gennaio 2024 10.40.53 CET	Invio Offerta	L`offerente Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni ha inviato con successo un`offerta nel Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDA-

Data	Oggetto	Testo
		MENTO STRUTTURALE (ID 177862223).
giovedì 25 gennaio 2024 10.47.44 CET	Invio Offerta	L`offerente Minimax S.r.l. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223).
lunedì 15 gennaio 2024 10.10.27 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 177862223
giovedì 21 dicembre 2023 16.13.32 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ID 177862223).
giovedì 21 dicembre 2023 16.13.23 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 177862223). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio	178776532
Data di invio	martedì 23 gennaio 2024 13.59.32 CET
Mittente	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. (COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.)
Destinatari	Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto; Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto; Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto; Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	RICHIESTA PROGETTO
Testo del Messaggio	Buongiorno, con la presente sono a comunicare che non riusciamo ad effettuare una corretta valutazione dei lavori in quanto mancano i disegni dei progetti, disegni strutturali ecc.

	Chiedo cortesemente delucidazioni in merito. In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Id Messaggio	178921368
Data di invio	venerdì 26 gennaio 2024 12.43.25 CET
Mittente	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni)
Destinatari	Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto; Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto; Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto; Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	capitolato e costo personale
Testo del Messaggio	Buongiorno all'interno del disciplinare viene richiesto di firmare per accettazione e allegare in busta amministrativa il CSA, ma questo non è presente tra gli allegati. Cordiali saluti.
Id Messaggio	178950106
Data di invio	lunedì 29 gennaio 2024 9.16.16 CET
Mittente	Comune di Rovigo (Morelli Luisa)
Destinatari	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni), ricevuto in data lunedì 29 gennaio 2024 9.26.27 CET
Oggetto del Messaggio	RE: capitolato e costo personale
Testo del Messaggio	Nella busta amministrativa dovrà essere inserito il computo metrico firmato per accettazione. Cordiali saluti. ---------- Testo del messaggio originale: Buongiorno all'interno del disciplinare viene richiesto di firmare per accettazione e allegare in busta amministrativa il CSA, ma questo non è presente tra gli allegati. Cordiali saluti.
Id Messaggio	178872439
Data di invio	giovedì 25 gennaio 2024 10.42.49 CET
Mittente	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. (COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.)
Destinatari	Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto; Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto; Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto; Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	RE: RE: RICHIESTA PROGETTO
Testo del Messaggio	Buongiorno, in mancanza di capitolato speciale, disegni strutturali e calcoli. elenco prezzi unitari non siamo in grado di fare

	l'offerta. Cordiali saluti ---------- Testo del messaggio originale: In caso vi sia ulteriore documentazione, verrà messa a disposizione degli operatori invitati. Cordiali saluti. ---------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente sono a comunicare che non riusciamo ad effettuare una corretta valutazione dei lavori in quanto mancano i disegni dei progetti, disegni strutturali ecc. Chiedo cortesemente delucidazioni in merito. In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Id Messaggio	178989485
Data di invio	martedì 30 gennaio 2024 8.54.55 CET
Mittente	RESIN PROGET SRL (RESIN PROGET SRL)
Destinatari	Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto; Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto; Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto; Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	INVIO COMUNICAZIONE
Testo del Messaggio	IN ALLEGATO INVIAMO COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO.
Allegato	Ringraziamento.pdf Dimensioni: 579 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 6RAZcKhR+harNckq13vKEQ== Hash(SHA-1-Hex): 8fdd0fd80ff9a374a0bb71f88349e31cc6c2ee9a Hash(SHA-256-Hex): 1fbea75b0e9731b9704656474b3feecb625ce900e8cd88f2c2d0ecf853d32c75 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio	178870177
Data di invio	giovedì 25 gennaio 2024 10.15.08 CET
Mittente	Comune di Rovigo (Morelli Luisa)
Destinatari	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. (COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.), ricevuto in data giovedì 25 gennaio 2024 10.40.46 CET

Oggetto del Messaggio	RE: RICHIESTA PROGETTO
Testo del Messaggio	In caso vi sia ulteriore documentazione, verrà messa a disposizione degli operatori invitati. Cordiali saluti. ---------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente sono a comunicare che non riusciamo ad effettuare una corretta valutazione dei lavori in quanto mancano i disegni dei progetti, disegni strutturali ecc. Chiedo cortesemente delucidazioni in merito. In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Id Messaggio	178539324
Data di invio	lunedì 15 gennaio 2024 8.36.33 CET
Mittente	Comune di Rovigo (Morelli Luisa)
Destinatari	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni), ricevuto in data martedì 23 gennaio 2024 9.07.05 CET
Oggetto del Messaggio	RE: Progetto esecutivo
Testo del Messaggio	In allegato, tra la documentazione di gara, quanto richiesto. Cordiali saluti ---------- Testo del messaggio originale: Buonasera, dove è possibile trovare il progetto esecutivo? Cordiali Saluti.
Id Messaggio	178392832
Data di invio	mercoledì 10 gennaio 2024 14.48.58 CET
Mittente	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. (COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.)
Destinatari	Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto; Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto; Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto; Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	RICHIESTA INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE
Testo del Messaggio	Buongiorno, con la presente sono a chiedere dove posso reperire la documentazione relativa ai lavori da effettuare (es. computo metrico, planimetrie ecc.) per poter effettuare una stima dei lavori e poter offrire l'offerta migliore. In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Id Messaggio	177872787
Data di invio	giovedì 21 dicembre 2023 18.08.16 CET
Mittente	Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni)

Destinatari	Stellin Ilaria (Stellin Ilaria), non ricevuto; Morelli Luisa (Morelli Luisa), non ricevuto; Plechero Marco (Plechero Marco), non ricevuto; Papa Marco (Papa Marco), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	Progetto esecutivo
Testo del Messaggio	Buonasera, dove è possibile trovare il progetto esecutivo? Cordiali Saluti.
Id Messaggio	178539318
Data di invio	lunedì 15 gennaio 2024 8.35.49 CET
Mittente	Comune di Rovigo (Morelli Luisa)
Destinatari	COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S. (COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S.), ricevuto in data martedì 23 gennaio 2024 13.53.25 CET
Oggetto del Messaggio	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE
Testo del Messaggio	Buongiorno, in allegato tra la documentazione di gara quanto richiesto. ---------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente sono a chiedere dove posso reperire la documentazione relativa ai lavori da effettuare (es. computo metrico, planimetrie ecc.) per poter effettuare una stima dei lavori e poter offrire l'offerta migliore. In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data	lunedì 26 febbraio 2024 10.37.23 CET
Commento	report
Numero di protocollo interno	0405874