
A)

€ 15 860,63
€ 61 527,97
€ 47 161,21
€ 55 826,95
€ 80 038,77
€ 13 830,83

€ 5 752,51
€ 4 704,51

€ 32 610,08
€ 1 166,34

€ 24 805,21

A)
€ 343 285,01

E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E1
€ 9 864,63

E2 € 2 500,00
E3 € 494,59

€ 34 328,50
E4 € 2 829,03

E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50 016,74

€ 393 301,75

OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE "BORGO LAGOMOLIN"
3° STRALCIO

LAVORI A BASE D'ASTA 

COMUNE DI ROVIGO

 QUADRO ECONOMICO GENERALE

SCAVI
SOTTOFONDI
OPERE EDILI

TOTALE LAVORI COMPRESO DI ONERI PER LA 
SICUREZZA

RETE TELECOM

OPERE A VERDE

Data 28/11/2025

SEGNALETICA

Cassa 4%

            IL TECNICO                       
Arch. Cavazzana Massimo

Spese tecniche  Direzione lavori - contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione - assistenza al collaudo.

iva al 22%

Collaudo Tecnico Amministrativo

A+E - TOTALE IMPORTO

ASFALTI
FOGNATURE ACQUE BIANCHE
FOGNATURA ACQUE NERE
RETE ENEL

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CAV007
Timbro Firma Massimo


