QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

		PROGETTO		ASSESTAMENTO	
1	**LAVORI**				
A	**Lavori a base d'asta**	**€**	**200.000,00**	**€**	**200.000,00**
B	**Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)**	€	6.000,00	€	6.000,00
	Sommano (A + B)	€	206.000,00	€	206.000,00
	Importo complessivo lavori	**€**	**206.000,00**	**€**	**206.000,00**
2	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**				
C	Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€	4.055,00	€	4.055,00
D	Incentivi comma 3 e 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016				
	a) 80% incentivo personale	€	3.296,00	€	3.296,00
	b) 20% acquisti beni strumentali	€	824,00	€	824,00
E	Spese tecniche (Iva e oneri compresi):	€	50.000,00	€	43.782,88
	spese per progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE, collaudi				
F	Affidamento progettazione			€	6.217,12
G	Versamento a favore Autorità per vigilanza LL.PP	€	225,00	€	225,00
H	Spese per indagini (geologica, geotecnica, materiali) IVA compresa	€	15.000,00	€	15.000,00
I	IVA 10% su lavori	€	20.600,00	€	20.600,00
		€	**94.000,00**	**€**	**94.000,00**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1 + 2)	**€**	**300.000,00**	**€**	**300.000,00**